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Oferenci, uczestniczący 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie „Budowa Centrum Transferu 
Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii” współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1, realizowanego na zasadach określonych w 
umowie nr UDA-POIG.05.01.00-00-137/11-00 o dofinansowanie, zgodnie z zasadą racjonalnej 
gospodarki finansowej oraz zasadą uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 

Zapytanie ofertowe CTT OZE 67.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 – panele fotowoltaiczne 

Zamawiający – Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, ul. Piotrkowska 238 90-360 Łódź, udziela 
odpowiedzi na pytania Wykonawcy ( pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 2015-06-09 oraz 
2015-06-08): 

Pytanie: 

czy inwerter powinien mieć  możliwość podłączenia banku baterii, po to aby mógł gromadzić energię 
w akumulatorach ?  Czy np. obwodu zasilającego z instalacji wiatrowej ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający przez inwerter hybrydowy rozumie inwerter posiadający możliwość pracy zarówno z 
instalacją PV jak i instalacją wiatrową. 

Pytanie: 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zleca aby inwerter miał możliwość pracy w systemie 
ongrid i offgrid. Na rynku nie ma dostępnych inwerterów dedykowanych do instalacji o mocy 
nominalnej 10 kW, które jednocześnie umożliwiałyby pracę w systemie offgrid. Praca w systemie 
offgrid wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń sterujących, a dla ciągłości zasilania w 
przypadku wyłączenia prądu sieciowego także banku akumulatorów, które nie są przedmiotem 
zamówienia.  

Proszę o określenie czy przedmiotem zamówienia będą dodatkowe urządzenia umożliwiające pracę w 
systemie offgrid oraz bank akumulatorów i jakie są założenia projektowe systemu offgrid. 

Odpowiedź: 

Dziękujemy za pytanie, skłoniło ono Zamawiającego do ponownej analizy opisu przedmiotu 
zamówienia. W dniu dzisiejszym nastąpi zmiana opisu przedmiotu Zamówienia. 
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Pytanie: 

Zawracamy się z prośbą o jasne sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga jedynie dostawy 
kompletnej instalacji fotowoltaicznej, czy też w zakres obowiązków Wykonawcy będzie należało 
również zamontowanie instalacji? W projekcie umowy jest wspomniane o uruchomieniu i o 
przeszkoleniu pracowników z zakresu działania instalacji, jednak nie ma jednoznacznie określonego, 
czy Wykonawca ma również ZAMONTOWAĆ dostarczoną instalację PV? Doprecyzowanie tej kwestii 
jest niezbędne do dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odniósł się do powyższej kwestii w odpowiedziach z dnia 08.06.2015. Odpowiedź 
opublikowana na stronie www zapytania ofertowego: http://www.bip.proakademia.eu/zapytania-
ofertowe-i-przetargi/39,przetarg.html 

 

Pytanie: 

Jeśli Zamawiający wymaga zarówno dostawy, jak i  montażu i uruchomienia instalacji, to czy nie 
nastąpiła pomyłka w określeniu daty realizacji zamówienia? Mając na uwadze termin składania ofert 
do 16.06.2015 r., dodatkowe dni na wybór Wykonawcy spośród wszystkich ofert oraz dni na 
podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą - wykonanie zamówienia do końca miesiąca czerwca jest 
praktycznie niemożliwe. Należy mieć na uwadze również fakt, iż zamówienie materiałów będzie 
możliwe u producenta dopiero po podpinaniu umowy (ewentualnie po ogłoszeniu wyboru 
Wykonawcy), więc termin realizacji ulegnie znacznemu skróceniu i dostawa będzie niewykonalna w 
wyznaczonym terminie. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji - z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, ale z powodów logistycznych realizacji przedsięwzięcia. 

 

Odpowiedź 

Z uwagi na termin zakończenia Projektu , a co za tym idzie możliwość dokonywania zakupów w 
Projekcie. Zamawiający jest zmuszony do zakończenia inwestycji i dokonania płatności do 
30.06.2015. 

Zamawiający zdaje sobie sprawę z faktu, iż termin realizacji jest krótki jak na tego rodzaju 
zamówienie, z uwagi na ww. krótki termin realizacji Zamawiający jest gotów na prośbę oferentów 
dostarczyć dokumentację techniczną, proponowany schemat instalacji, dokumentację zdjęciową i 
wszelkie niezbędne informacje do przygotowania się do wykonania zamówienia. 

Zamawiający dokonał rozeznania rynku pod względem wykonalności zadania i z informacji, które 
zebrał wynika, iż inwestycja jest możliwa do przeprowadzenia w ciągu około 12 dni. 

http://www.bip.proakademia.eu/zapytania-ofertowe-i-przetargi/39,przetarg.html
http://www.bip.proakademia.eu/zapytania-ofertowe-i-przetargi/39,przetarg.html


 
 
 
 
 
 
 

Projekt „Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii”                                
współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 Realizator Projektu 

 

 

 

Biuro Projektu: 
ul. Piotrkowska 238 
90-360 Łódż 
Tel: 42 636-12-59 
E-mail: proakademia@proakademia.eu 

Zamawiający dopuszcza również wizję lokalną obiektu w celach skosztorysowania oferty przed jej 
złożeniem. 

Centrum Badań i Innowacji zwróciło się z prośbą do Instytucji Pośredniczącej o wydłużenie okresu 
trwania Projektu, aczkolwiek nie otrzymało do tej pory potwierdzenia przedłużenia terminu 
implementacji Projektu. W przypadku otrzymania zgody na przedłużenie terminu trwania Projektu, 
Zamawiający skłonny jest do przedłużenia terminu realizacji Zamówienia, z uwagi na fakt, iż wg. 
Zamawiającego jest to istotna zmiana, Zamawiający przedłuży również termin składania ofert o ilość 
dni stosowną do ilości które upłynęły od daty upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu.   

Na dzień dzisiejszy jednak Zamawiający powyższej zgody nie otrzymał, w związku z czym zmuszony 
jest do utrzymania w mocy terminu realizacji zamówienia do 29.06.2015 

           

                                                                                                Prezes  CBI Pro-Akademia  

dr Ewa Kochańska 


